

Заказчик \_\_\_\_\_

(наименование организации)

"Утвержден" " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2025г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 3 300,49 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС**

Техническое обслуживание газового оборудования («Вечного огня» на мемориале «Красная горка», расположенного на перекрестке пр. Победы –ул. 9мая города Евпатории Республики Крым; «Вечного огня» памятного знака Стела в честь евпаторийцев, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, расположенного на ул. Полупанова города Евпатории Республики Крым; «Вечного огня» на мемориальной стене на Театральной площади города Евпатории Республики Крым

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					всего
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта</b>								
1	ЛСР-02-01-01	Техническое обслуживание газового оборудования «Вечного огня» на мемориале «Красная горка», расположенного на перекрестке пр. Победы –ул. 9мая города Евпатории Республики Крым	40,36	283,29	540,20		863,85	
2	ЛСР-02-02-01	Техническое обслуживание газового оборудования «Вечного огня» памятного знака Стела в честь евпаторийцев, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, расположенного на ул. Полупанова города Евпатории Республики Крым	162,68	339,27	445,00		946,95	
3	ЛСР-02-03-01	Техническое обслуживание газового оборудования «Вечного огня» на мемориальной стене на Театральной площади города Евпатории Республики Крым	96,98	397,63	445,00		939,61	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		300,02	1 020,19	1 430,20		2 750,41
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		300,02	1 020,19	1 430,20		2 750,41
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		300,02	1 020,19	1 430,20		2 750,41
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		300,02	1 020,19	1 430,20		2 750,41
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по главам 1-12		300,02	1 020,19	1 430,20		2 750,41
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		300,02	1 020,19	1 430,20		2 750,41
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	60,00	204,04	286,04		550,08
			20% Г.С.Г.14.С	204,04	286,04		550,08
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	60,00	204,04	286,04		550,08
		Итого по сводному расчету	360,02	1 224,23	1 716,24		3 300,49

Руководитель проектной организации

\_\_\_\_\_ [подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

\_\_\_\_\_ [подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

\_\_\_\_\_ [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Сабирова З.Ф.